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 9 Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов  
 
9.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации  
 
В проекте предусмотрены условия беспрепятственного и удобного 
передвижения МГН (маломобильных групп населения) по зданию 
общественного центра и по его территории с учетом требований СП 
59.13330.2012 и градостроительных норм.  
Продольные уклоны тротуаров не превышают 40‰, поперечный 
уклон тротуаров составляет 10-15‰.  
На открытой автостоянке предусмотрены места для личного 
автотранспорта инвалидов.  
 На главном входе в здание предусмотрен пандус с уклоном не круче 
1:20. 
Вдоль лестниц, а также у всех перепадов высот более 0,45 м 
установлены ограждения с поручнями. Поручни пандусов располагаются на 
высоте 0,7 и 0,9 м, у лестниц с перепадом высот более 45 см – на высоте 1,2 
м. Поручень перил с внутренней стороны лестницы непрерывный по всей ее 
высоте. Завершающие части поручня длиннее марша или наклонной части 
пандуса на 0,3 м. Входные площадки при входах, доступных МГН, имеют 
навесы и водоотвод. Поперечный уклон крыльца главного входа составляет 
1%.  
Ширина проступей лестниц не менее 0,3 м, а высота подъема 
ступеней – не более 0,15м. Уклоны лестниц не более 1:2. Ступени лестниц 
на путях движения инвалидов и других маломобильных групп населения 
сплошные, ровные, без выступов и с шероховатой поверхностью. Ребро 
ступени имеет закругление радиусом не более 0,05 м. Боковые края 
ступеней, не примыкающие к стенам, имеют бортики высотой не менее 0,02 
м.  
 
Ширина входных дверей принята не менее 1,5 м. Глубина тамбуров 
принята не менее 1,85 м, ширина тамбура – не менее 2,2 м.  
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Дверные и открытые проемы в стенах имеют ширину в чистоте не 
менее 900 мм. Дверные проемы не имеют порогов и перепадов высот, за 
исключением входных дверей с порогом не более 25 мм.  
Ширины коммуникационных проходов не менее 1,5 м.  
В покрытии полов коридоров и других мест общего пользования 
применены материалы, исключающие возможность скольжения. 
 
9.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и 
конструктивных решений, обеспечивающих безопасное перемещение 
инвалидов, а также эвакуацию в случае пожара или других стихийных 
бедствий  
 
По техническому заданию на проектирование общественного центра 
постоянных рабочих мест, приспособленных и оборудованных для 
инвалидов, в здании не предусматривалось. Предусмотрено обеспечение 
условий жизнедеятельности МГН по действующим нормативным 
документам.  
Проектными решениями было обусловлено создание архитектурной 
среды, обеспечивающей необходимый уровень доступности здания 
общественного центра для всех категорий маломобильных групп населения 
и обеспечены:  
1.  досягаемость мест целевого посещения (зрительный зал, 
столовые) и беспрепятственность перемещения внутри здания;  
2.  безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а 
также мест обслуживания МГН;  
3.  своевременное получение МГН полноценной и качественной 
информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать 
оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги и т.д;  
4.  удобство и комфорт среды жизнедеятельности.  
В соответствии с требованиями доступности и комфортности, зона 
для расположения мест инвалидов в спортивно-зрелищном зале, как 
наиболее предпочтительная, – у продольного прохода в зале на уровне 
фойе. Ширина продольного прохода принята не менее 1,2 м.  
В соответствии с требованиями безопасности, места для инвалидов 
располагаются вблизи эвакуационных выходов. В одном месте не 
располагается более трех инвалидов в креслах-колясках. Места для 
инвалидов вблизи эвакуационных люков не сужают ширины прохода, 
необходимой по расчету путей эвакуации и огорожены барьером.  
В соответствии с требованиями информативности, на трибунах 
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предусмотрено не менее 3 мест для подключения индивидуальных 
слуховых аппаратов, связанных со специальной акустической системой. 
Места для инвалидов располагаются в зоне прямой видимости 
светоинформационного табло. При использовании в зале затемнения 
пандусы и ступени имеют подсветку. 
Количество мест для инвалидов в креслах-колясках в зрительном зале 
по нормативам общей вместимости зала, в соответствии со СП 35-103-2001, 
п.5.18 и принято 4 места  
В помещениях столовых не менее 5% количества мест в залах 
приспособлено для обслуживания посетителей на креслах-колясках. В залах 
столовых ширина прохода для инвалидов не менее 1,2 м. Высота столиков и 
части стоек бара не более 0,8 м.  
Для инвалидов по слуху кресла оборудованы пунктами 
подключениями индивидуальных слуховых аппаратов. Усиление громкости 
звука обеспечено при помощи наушников. Специальные места хранения 
наушников устроены в подлокотниках или спинках кресел.  
Для инвалидов сделаны доступными помещения зрительского 
комплекса: вестибюль, кассовый вестибюль, гардероб, санузлы, фойе, 
столовые, коридоры и кулуары перед многофункциональным залом.  
Проектные решения обеспечивают безопасность МГН в соответствии 
с требованиями 123-ФЗ с учетом мобильности инвалидов различных 
категорий, их численности и местонахождения (обслуживания, отдыха) в 
здании.  
Конструкции эвакуационных путей предусматриваются класса К0, 
предел их огнестойкости REI60 (перекрытия), а материалы отделки и 
покрытий соответствуют требованиям противопожарных норм.  
Для спасения МГН на путях эвакуации предусматриваются 
пожаробезопасные зоны на каждом этаже (в пределах лестничных клеток), 
из которых они могут эвакуироваться более продолжительное время или 
находиться в ней до прибытия спасательных подразделений.  
Предельно допустимое расстояние от наиболее удаленной точки 
помещения с пребыванием МГН до двери в пожаробезопасную зону 
находится в пределах досягаемости за необходимое время эвакуации.   
Двери в пожаробезопасную зону предусмотрены противопожарными, 
самозакрывающимися с уплотнениями в притворах. Пожаробезопасная зона 
запроектирована незадымляемой. 
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 7 Охрана окружающей среды  
 
7.1 Результаты оценки воздействия объекта капитального 
строительства на окружающую среду 
  
Функциональное назначение помещений проектируемого объекта 
определено заданием.  
Территория участка, предназначенная под строительство здания 
спортивного комплекса, не находится в зоне зеленых насаждений. 
Площадка свободна от строений и сооружений.  
Объектов, включенных в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия народов Российской Федерации, не имеется.  
Территориально участок не входит в санитарно-защитные зоны 
промышленных предприятий, зоны санитарной охраны водных источников, 
санитарно-защитные полосы водоотводов, другие санитарно-охранные 
территории. 
Для предотвращения загрязнения почв должны предусматриваться 
следующие мероприятия: 
- к работе на строительной площадке запрещается допускать машины 
и механизмы, имеющие неисправности топливной системы, систем 
гидравлики и смазки, особенно вызывающие попадание ГСМ в грунт; 
- запрещается использование машин, уровень содержания вредных 
веществ в выхлопных газах которых превышает допустимый 
действующими нормами; 
- на площадке строительства не предусматривается склад ГСМ. 
Участок проектирования расположен вне водоохранных зон и зон 
санитарной охраны источников водоснабжения. 
Для предохранения грунтов оснований от возможных изменений их 
свойств, в процессе строительства и эксплуатации, рекомендуется 
проводить водозащитные мероприятия по сохранению природной 
структуры и состояния грунтов от воздействия атмосферных и техногенных 
вод. В случае невозможности сохранения грунтов в природном состоянии 
следует провести предварительное уплотнение просадочных грунтов. 
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Защита почв от загрязнения в период эксплуатации объекта 
достигается комплексом мероприятий: 
- устройство асфальтобетонного покрытия; 
- отведение поверхностного стока; 
- санитарная уборка территории с последующим вывозом мусора на 
полигон твердых бытовых отходов. 
 
Образование и накопление отходов на период строительства 
объекта 
 
Во время проведения земляных и других строительных работ, а также 
по их завершению образуются строительные и бытовые отходы, которые 
необходимо вывозить на полигон для захоронения. 
Накопление бытовых отходов производится в металлических 
контейнерах. Контейнеры устанавливаются возле бытовок для рабочих на 
твердом основании. Вывоз контейнеров осуществляется по мере их 
заполнения. 
 
Образование и накопление отходов на период эксплуатации 
Объекта 
 
Отходами производственно-хозяйственной деятельности являются: 
- мусор от уборки территории и помещений; 
- бытовые отходы персонала и посетителей. 
Остальные отходы собираются, транспортируются в места 
захоронения или утилизации по договору с подрядными организациями, 
обладающими лицензий на данный вид деятельности. 
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 8 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  
 
Определим время эвакуации от наиболее удаленных мест размещения 
людей в здании на улицу. В проектируемом здании такими местом является 
репетиционный зал. 
В здании присутствует система оповещения о пожаре, поэтому время 
начала эвакуации следует принимать равной времени срабатывания 
системы с учетом ее инерционности. Условно примем t н.э = 5 с = 0,083 
мин. 
При составлении маршрутов учитывалось следующее:   
- люди всегда стремятся идти по кратчайшему пути, который хорошо 
просматривается и по которому легче идти;  
 - в аварийных ситуациях, люди незнакомые с планировкой здания, 
стремятся к выходу, который увидели перед собой в момент начала 
эвакуации, хотя с другой стороны выход может быть и ближе;   
- посетители зданий общественного назначения стремятся покинуть 
здания по пути, по которому они в него вошли.   
- люди всегда двигаются в сторону, противоположную очагу пожара, 
несмотря на то, что они могли бы воспользоваться выходом, 
расположенным в направлении очага пожара. 
При расчете весь путь движения людского потока подразделяется на 
первоначальные участки с длиной l и шириной δ. В пределах участка его 
внешние параметры остаются неизмененными. Начальным участком 
является дальняя часть первого танцевального зала. Длина и ширина 
участка принимаются с учетом концентрации людского потока в границах 
помещения. 
Расчет времени пути эвакуации ведется согласно ГОСТ 12.1.004-91*.  
Определяем плотность людского потока по формуле 9.1:   
 
Di=  ·⨍/   ·                                   (9.1) 
 
где Ni – число людей на i-ом участке, м;  
li – длина i-ого участка, м;  
δi – ширина i-ого участка, м;  
f–средняя площадь горизонтальной проекции человека, 0,1 м2. 
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Для первоначальных участков скорость движения на участке 
определяется как функция от плотности потока по таблице 2 ГОСТ 
12.1.00491*. 
Интенсивность и скорость движения людского потока находится 
методом интерполяции.  
Интенсивность и скорость движения людского потока находится по 
формуле 9.2: 
qi =∑  −1·  −1 /                                          (9.2)    
 
где qi-1 – интенсивность движения людских потоков, сливающихся в 
начале участка i, м;  
δi-1 – ширина участков пути слияния, м;   
δi– ширина рассматриваемого участка, м.  
Время движения людского потока рассчитывается по формуле 9.3: 
 
t1 =  1/                                                 (9.3) 
Расчет времени пути эвакуации из здания представлен в таблице 9.1. 
Таблица 9.1 -  Определение времени движения на участках 
 
№ Описание 
участка 
Число 
людей 
на 
участке 
n, чел. 
Ширина 
участка δ, 
м 
Длина 
участка l, 
м 
Плотность 
людского 
потока Di, 
м2/м 
Интенсивност
ь движения 
людского 
потока qi, 
м/мин 
Cкоро
сть 
движе
ния 
людск
ого 
поток
а Vi, 
м/мин 
Время 
движения 
людского 
потока t, 
мин. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Репетицион
ный зал 
50 11,7 23,8 0,02 1,4 100 0,24 
2 Дверь из 
зала 
50 0,9 0,4 1,38 13,5 15 0,03 
3 Коридор до 
файе 
70 2,4 30,3 0,1 13,5 15 2,02 
4 Файе до 
тамбура 
120 12,2 4,2 0,2 12 60 0,07 
5 Дверь 
тамбура 
150 1,8 0,2 0,4 4 100 0,002 
6 Тамбур 
входная 
дверь 
150 1,5 4,1 2,4 13,5 15 0,27 
7 крыльцо 150 17,8 14,7 0,06 5,6 96 0,15 
                                                                            Σ время эвакуации = 2,7 
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 1 Пояснительная записка  
 1.1 Основание для разработки проектной документации  
 Бакалаврская работа «Музыкальная школа в г. Красноярске» 
разработан согласно заданию на проектирование кафедрой ПЗиЭН приказ 
№6492/с от 17.05.2016г.  
 Проектируемый объект располагается в г. Красноярске, на острове 
Отдыха.  
 Пояснительная записка к проекту содержит __ страниц, графическая 
часть выполнена на __ листах формата А1.  
 1.2 Исходные данные и условия подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства  
 В качестве исходных данных и условий для подготовки проектной 
документации на объект были использованы данные геологических 
изысканий, ситуационный план, необходимые требования при 
проектировании образовательных учреждений.  
 1.3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства  
 Музыкальная школа имеет районное значение как объект образования, 
предназначенный для изучения нотной грамоте, вокалу, а так же других 
практических и теоретических знаний.  
     Объект запроектирован в соответствии с  СП 118.13330.2012 
"Общественные здания и сооружения"  
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Функциональное назначение объекта – музыкальное образование и 
культурное просвещение.  
 Проектом музыкальной школы предусматривается обучение 150 
человек, размещения помещений административного назначения, 
концертного зала, столовой, учебных классов.  
 1.4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 
топливе, газе, воде и электрической энергии  
 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 
топливе, газе, воде и электрической энергии указаны в разделе 5 «Сведения 
об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, 
перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений».  
 1.5 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 
капитального строительства  
 Технико-экономические показатели представлены в таблице 1.1 
Таблица 1.1 – Технико-экономические показатели проектируемого объекта 
№ 
п/п 
Наименование Показатель 
1 2 3 
1 Наименование объекта Музыкальная школа на 150 мест 
2 Местонахождение объекта г. Красноярск, о.Отдыха 
3 Функциональное назначение Образовательное учреждение со 
зрительным залом вместимостью 200 
человек 
4 Режим работы Круглогодичный, с двумя выходными 
днями, продолжительность рабочего дня 8 
часов 
5 Численность обслуживаемого 20 человек 
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персонала 
6 Численность занимающихся 150 
7 Общая площадь объекта 3545м2 
8 Строительный объем 34032м3 
9 Класс функциональной пожарной 
опасности 
Ф2.1 
10 Класс конструктивной пожарной 
опасности 
С1 
11 Продолжительность отопительного 
периода 
233 
12 Уровень огнестойкости здания II 
13 Уровень ответственности здания II 
14 Сметная стоимость строительства 179540 тыс.руб 
 
 1.6 Сведения о компьютерных программах, которые 
использовались при выполнении расчетов конструктивных элементов 
зданий, строений, сооружений  
 Расчеты строительных конструкций выполнены с применением 
проектно-вычислительного комплекса SCAD Office 11.5. 
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 2 Схема планировочной организации земельного участка  
 2.1 Характеристика земельного участка  
 Площадка строительства Музыкальной школы расположена на острове 
Отдыха в г. Красноярске. 
 Местоположение строительства относится к I климатическому району 
(IВ подрайон). 
 Климат района строительства резко континентальный, с 
продолжительно холодной зимой и коротким жарким и сухим летом.  
 Участок строительства свободен от застройки.  
 Участок для строительства представляет собой равнинную территорию.  
 Гидрогеологические условия площадки благоприятны для 
строительства.  
 2.2 Обоснование планировочной организации земельного участка  
 Схема планировочной организации земельного участка Музыкальной 
школы выполнена на основании и согласно Градостроительного плана 
земельного участка. 
 При компоновке объекта строительства определяющими условиями 
являются нормативные требования по влиянию на КЕО как самого объекта, 
так и на окружающую застройку. 
 Проектом обеспечена возможность подъезда пожарных машин по двум 
продольным сторонам школы здания.  
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2.3 Технико-экономические показатели земельного участка  
 Технико-экономические показатели земельного участка, для 
строительства дворца спорта представлены в таблице 2.1.  
Таблица 2.1 – Технико-экономические показатели земельного участка 
Наименование Площадь % 
1 2 3 
Общая площадь участка в границах проектирования 4256 100 
Площадь застройки 3545 90 
Площадь проездов (включая открытые автостоянки) 300 0,8 
Площадь тротуаров и дорожек 300 0,8 
Площадь озеленения 400 1 
 
 2.4 Обоснование решений по инженерной подготовке территории  
 По природным условиям проектируемая территория в целом пригодна 
для застройки. 
 Вертикальная планировка обеспечивает беспрепятственный отвод 
поверхностных вод с территории, безопасное и удобное движение транспорта 
и пешеходов, благоприятные условия для прокладки инженерных сетей, 
благоустройства и озеленения территории. 
 2.5 Описание организации рельефа вертикальной планировкой  
 Высотная посадка здания принята с учетом максимального 
использования существующего рельефа, в увязке с существующими 
капитальными покрытиями проездов, улиц, с учетом заложения подземных 
коммуникаций.  
 Водоотвод с проектируемого участка обеспечивается по открытым 
прибордюрным лоткам проездов и тротуаров с отводом на проезжую часть и 
далее в проектируемый водоприемный колодец ливневой канализации.  
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 По проездам и тротуарам приняты типовые конструкции нежесткого 
типа. Проезды и автостоянки выполнены из двухслойного асфальтобетона по 
слою щебня, в основании дорожной одежды — дренирующий слой из 
песчано- гравийной смеси. 
 Тротуары для пешеходного движения выполнены из мелкоразмерной 
тротуарной плитки по слою песка. Покрытие тротуаров и площадок вдоль 
фасадов запроектировано с учетом проезда пожарной техники.  
 Поперечный уклон автостоянок и проездов принят 15-20‰. 
Поперечный уклон тротуаров принят 15‰. Минимальный продольный уклон 
твердого покрытия – 5‰. 
 2.6 Описание решений по благоустройству территории  
 Проектом предусмотрено полное благоустройство и озеленение 
участка в границах отвода.  
 На прилегающей к школе территории запроектированы следующие 
элементы комплексного благоустройства:  
 - участки твердого покрытия проездов, автостоянок, тротуаров и 
площадок; 
 - устройство зоны отдыха; - озеленение;  
 - расстановка малых архитектурных форм;  
 - устройство хозяйственной площадки для мусороконтейнеров с 
подъездом для мусоровозного транспорта.  
 Покрытия поверхности, предлагаемые проектом, обеспечивают 
условия безопасного и комфортного передвижения. Бортовые камни имеют 
нормативное превышение над уровнем проезжей части не менее 15 см. При 
сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном запроектирован 
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бордюр, дающий превышение над уровнем газона 5 см, что защищает газон и 
предотвращает попадание грязи и растительного мусора на покрытие.  
 Озеленение участка осуществляется посадкой деревьев, кустарников и 
устройством газонов и цветников с посевом многолетних трав и цветов. 
 2.7 Обоснование схем транспортных коммуникаций, 
обеспечивающих внешний и внутренний подъезд к объекту 
капитального строительства  
 Въезд на территорию организован с Ярыгинского проезда.  
 По территории участка выполнен кольцевой проезд.  
 Ширина проездов, уклоны, радиусы поворотов отвечают нормативным 
требованиям. 
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3 Архитектурные решения   
3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида 
объекта капитального строительства, его пространственной, 
планировочной и функциональной организации 
Проектируемая Детская музыкальная школа – первая ступенька для 
получения музыкального образования. Именно здесь детей готовят для 
дальнейшего обучения в музыкальном училище, а также к поступлению в 
консерваторию. 
Детская музыкальная школа это настоящее учебное заведение, где 
дети получают не простые познания, а познания в области музыки. И не 
только познания, но и практические навыки. Детская музыкальная школа 
дает своим учащимся немного больше, чем простое образование – это 
развитие духовности, творческого начала у ребенка. В детской музыкальной 
школе учат играть на различных музыкальных инструментах, петь, обучают 
нотной грамоте и истории музыки. 
Были предусмотрены следующие особенности проектирования 
танцевальных школ:  
- особые требования к напольному покрытию на сцене;  
-  повышенные требования к шумоизоляции репетиционных залов; 
- раздевалки и душевые, примыкающие непосредственно к залу 
репетиций;  
-  хорошее естественное освещение;  
-  возможность репетиций на сцене, не покидая пределов здания. 
Все вышеизложенные требования были детально проработаны и 
применены в проекте.  
Проектируемый объект является многофункциональным 
комплексом. Предусматривается использование зального помещения и 
помещения фойе не только танцевальной школой, но и другими 
организациями, не мешая имузыкальным занятиям.  
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Фасады здания лаконичны и просты в форме, так как существующий 
в настоящее время архитектурный облик поселка является консервативным, 
а уникальные объекты будут разительно отличаться от окружающей 
застройки.   
 
3.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно- художественных решений, в том числе в части 
соблюдения предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства 
Проект разработан на основании:  
- исходно-разрешительной документации;  
- грунтовых условий;  
- задания на проектирование от 17.05.2016.  Объемно-планировочные 
и архитектурно-художественные решения приняты согласно:  
- Архитектурно-планировочного задания;  
- Федеральный закон от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»;  
- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты»;  
- СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»;  
- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения»;  
-    СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»;  
- СНиП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений»;  
- СП 131.13330.2012 «Строительная климатология»;  
- СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение»;  
- СП 59.1330.2013 «Тепловая защита зданий»;  
-     СП 51.13330.2011 «Защита от шума»;  
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- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к 
инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и 
территорий»;  
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий»;  
- СП 23-102-2003 «Естественное освещение жилых и общественных 
зданий»;  
- СП 23-103-2003 «Проектирование звукоизоляции ограждающих 
конструкций жилых и общественных зданий».  
Класс ответственности здания – СС2.  
Огнестойкость здания - II.  
Класс конструктивной пожарной опасности – С1.  
Класс функциональной пожарной опасности здания – Ф 2.1. 
 
3.2.1 Характеристика условий строительства 
Расчетная температура внутреннего воздуха: 19°С;  
Расчетная температура наружного воздуха: -40С.  
I климатический район (IВ подрайон); 
Влажностный режим основных помещений: нормальный;  
Зона влажности: сухая. Высота здания составляет 9,600 м. 
Музыкальная школа является объектом, к которому применяются 
особые требования, как к пространственной, так и функциональной 
организации пространства из-за особенностей функциональных процессов, 
происходящих в здании. 
Так как в зоне 1 и 2 повышенный уровень шума, они находятся в 
разных блоках, что позволяет проводить репетиционные занятия 
одновременно с использованием зального помещения. Административные 
помещения находятся у наружной стены вдоль оси 7 в наибольшем 
отдалении от шумных зон. Взаимосвязь зон происходит через зону 3, 
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которая также является распределительной зоной для потока людей. 
Каждый танцевальный зал оборудован раздевалками и душевыми. 
Здание кирпичное с наружными и внутренними несущими стенами. 
Кровля из профилированного настила, утепленная.  
Водосток – наружный организованный. 
Здание оборудовано 4 эвакуационными выходами на первом этаже. 
Вентиляционная камера располагается в зоне столовой. 
Перегородки гипсокартонные, со звукоизолирующим слоем по серии 
1.031.9-1 толщиной 93 мм. 
Перекрытия сборные, перекрытие зрительного зала - металлическая 
ферма. Высота ограждений – 1,2 м, высота кровли вместе с высотой 
парапета составляет 1,2 м. 
3.3 Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства 
Главную роль в формировании внешнего облика здания играет 
архитектурная среда, в которой данный объект находится. Так как 
музыкальная школа находится вблизи жилого микрорайона «Белые Росы», 
облик проектируемого объекта не должен разительно отличаться от 
существующей окружающей застройки. 
Так как фасад лаконичный, основными выразительными способами 
будет являться цветовое решение и оригинальный флюгер в виде ноты на 
высокой части здания. Материалом для фасада выбрана антивандальная 
штукатурка Cerisit, которая позволит придать зданию любой оттенок, и 
обеспечит его светостойкость и долговечность. 
В качестве конечного варианта принят второй вариант, поскольку в 
цветовом решении использовались натуральные. Входные парадные двери в 
здание – остекленные, изготовленные по индивидуальному эскизу. Окна в 
здании предусмотрены из дерева в переплете из обычного стекла с 
поворотно-откидным открыванием с булым покрытием рам. 
3.4 Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения 
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Внутренняя отделка запроектирована в соответствии с 
функциональным назначением помещений.  
Для помещений основного назначения с постоянным пребыванием 
посетителей применяются материалы с высокими декоративными и 
эксплуатационными характеристиками.  
Для отделки кирпичных стен применяется окраска моющейся 
краской Tikkurila по декоративной штукатурке.  
Для отделки гипсокартонных перегородок применяется окраска 
моющейся краской Tikkurila поверх штукатурного выравнивающего слоя.  
В помещениях вспомогательного и технического назначения 
штукатурка простая. 
 
3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих 
естественное освещение помещений с постоянным пребыванием людей 
Проектируемый участок застройки расположен на незастроенной 
территории, следовательно, окружающая застройка не оказывает влияния на 
КЕО помещений в рамках действующих нормативов. 
Рабочие и служебные помещения музыкальной школы, к которым 
предъявляются требования по освещенности, проектируются с 
естественным освещением. В зрительном зале естественное освещение 
согласно нормам не предусматривается. 
Отношение площади световых проемов к площади пола помещений 
в пределах от 1:5,5 и не менее 1:8. 
3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия 
Взаимная планировка выполнена таким образом, что шумные 
помещения удалены от помещений с нормируемым уровнем шума. 
Музыкальные залы и прилегающие помещения расположены таким 
образом, чтобы у залов не было общих стен (между ними классы 
теоретических занятий), что также снижает уровень шума. 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
       БР 08.03.01.10-411201208 ПЗ 
Кол.уч Лист № док 
 
В конструкциях каркасных перегородок предусмотрено точечное 
крепление листов к каркасу с шагом не менее 300 мм. Шаг стоек каркаса и 
расстояние между его горизонтальными элементами рекомендуется принять 
600 мм. В качестве материала обшивки используются гипсоволокнистые 
листы, прикрепленные к стене по металлическому каркасу со 
звукоизолирующим креплением. Воздушный промежуток между стеной и 
обшивкой толщиной 40-50мм и заполнен минераловатным 
звукопоглощающим материалом. Элементы каркаса крепятся к 
строительным конструкциям через виброзвукоизолирующие прокладки. 
В зрительном зале в качестве звукоизоляции и внутренней отделки 
применяются акустические панели Эхокор.  
У вентиляционной камеры запроектирована звукоизоляция толщиной 50 
мм. 
Стыки между внутренними ограждающими конструкциями, а также между 
ними и другими примыкающими конструкциями запроектированы таким 
образом, что в них при строительстве и в процессе эксплуатации здания не 
возникнут сквозные трещины, щели и неплотности.  
Трубы водяного отопления, водоснабжения пропускаются через 
междуэтажные перекрытия и стены (перегородки) в эластичных гильзах (из 
пористого полиэтилена), допускающих температурные перемещения и 
деформации труб без образования сквозных щелей. 
Вентиляционное оборудование и ИТП располагаются в технических 
помещениях, расположенных отдаленно от помещений с постоянным 
пребыванием людей.  
Установки  приточных  и  вытяжных  систем  оборудуются 
шумоглушителями. 
3.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 
отделке интерьеров 
В отделке помещений предусматривается использование современных, 
экологически чистых отделочных материалов.  
Решения по декоративно-художественной отделке интерьеров по заданию 
на проектирование не предусматриваются. 
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Введение 
Бакалаврская работа является заключительным этапом подготовки 
бакалавра в соответствии с государственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования. 
Данная бакалаврская работа представляет собой комплекс проектных 
работ, при выполнении которых мною было проявлено умение 
самостоятельно решать конкретные архитектурные, технические, 
экономические, организационные задачи в области строительства, а также с 
аналитические способности и знание нормативной документации. 
Бакалаврская работа разработана согласно заданию на 
проектирование объекта «Музыкальная школа на 150 учащихся в г. 
Красноярске», находящегося по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, 
остров Отдыха, выданного кафедрой ПЗ и ЭН, приказ №6492/с от 
17.05.2016г.   
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Заключение 
Результатом бакалаврской работы является разработанная 
проектносметная документация на строительство объекта «Музыкальная 
школа на 150 учащихся в г.Красноярске», находящегося по адресу: 
Красноярский край, г. Красноярск, остров отдыха. 
Проектная документация разработана в соответствии с заданием на 
проектирование. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют 
требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
других норм, действующих на территории Российской Федерации и 
обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию 
объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.  
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5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень инженерно-технических 
мероприятий, содержание технологических решений 
5.1 Система электроснабжения   
Обоснование принятой схемы электроснабжения  
Электроснабжение здания предусматривается на напряжении 
380/220В. Вводно-распределительные устройства комплектуются из 
шкафов, которые располагаются в отведённом для этого помещении на 
первом этаже. 
Силовыми электроприемниками танцевальной школы являются: 
музыкальные центры репетиционных классов, компьютерное оборудование, 
технологическое оборудование зрительного зала, оборудование систем 
вентиляции и кондиционирования. 
Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, 
которые подлежат применению при строительстве объекта 
капитального строительства 
Высота установки над полом: штепсельных розеток – согласно 
назначения помещений на высоте не выше 60 см от пола. Высота установки 
выключателей – 120 см. 
Групповые сети выполняются скрыто за подвесным потолком; 
розеточные сети и сети силового оборудования запроектированы скрыто в 
штрабах в гофро-трубах и открыто по конструкциям здания. Сети 
освещения прокладываются скрыто по стенам в штрабах в гофротрубах, 
открыто по конструкциям здания. 
Аварийное и рабочее освещение работают от независимых 
источников питания. Проходы электропроводки через стены выполнить в 
стальных трубах. Пространство между трубой и кабелем заполнить 
несгораемым легкоудаляемым материалом. 
Описание системы рабочего и аварийного освещения 
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Проектом предусматривается рабочее и аварийное освещение. 
Рабочее освещение во всех помещениях; освещение безопасности – в 
электрощитовых, в помещениях охраны, в венткамерах. Эвакуационное 
освещение – в коридорах, вестибюле, фойе. По пути эвакуации людей 
предусмотрена установка световых указателей "Выход" с аккумуляторными 
батареями. Светильники аварийного освещения выделяются из числа 
светильников рабочего и запитываются от щитков аварийного освещения. 
Предполагается использовать следующие источники света: с лампами 
накаливания и люминесцентные. Для наружного освещения предполагается 
использовать светильники с дуговыми лампами. Управление освещением 
осуществляется выключателями по месту. 
5.2 Система водоснабжения 
Сведения о существующих и проектируемых источниках 
водоснабжения 
Водоснабжение проектируемого здания обеспечивается вводом от 
существующей сети. Сети проектируются из полипропиленовых и труб. 
Наружное пожаротушение осуществляется от проектируемых пожарных 
гидрантов. 
Описание и характеристика системы водоснабжения 
В проектируемом здании холодная вода используется на 
хозяйственно питьевые нужды. Ввод производится в техническом подполье. 
Сведения о материалах труб систем водоснабжения и мерах по 
их защите 
Магистральные трубопроводы, стояки и разводящая сеть системы 
холодного водоснабжения монтируются из полипропиленовых труб ДУ 100 
и 150 мм. 
Системы оборудуются запорной, регулирующей и водозаборной 
арматурой. Магистрали и стояки покрываются трубной изоляцией. 
Сведения о качестве воды 
Качество воды, поступающей в систему хозяйственно-питьевого 
водопровода из существующих сетей, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». 
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Перечень мероприятий по учету водопотребления 
На вводе в здание предусматривается устройство узла учета 
холодной воды со счетчиком. Перед счетчиком устанавливается сетчатый 
фильтр, для защиты системы от твердых частиц, взвешенных в среде. 
Описание системы горячего водоснабжения 
Установлены электрические водонагреватели для санитарных узлов 
и душевых отдельно 
5.3 Система водоотведения 
Сведения о существующих и проектируемых источниках 
канализации и водоотведения 
Водоотведение от проектируемого здания осуществляется в 
канализационный колодец. Уклон в сторону колодца. 
Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, 
объема сточных вод   
В здании запроектированы следующие системы водоотведения:   
-хозяйственно-бытовая;  
-дренажная канализация.    
В хозяйственно-бытовую систему водоотведения поступают стоки от 
санитарных приборов, расположенных в санитарных узлах и душевых. 
Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 
трубопроводов, сведения о материале трубопроводов и колодцев, 
способы защиты 
Наружные сети до колодца проектируются из полипропиленовых 
труб.    
Колодцы – из сборных железобетонных конструкций. 
Решения в отношении ливневой канализации   
Отвод дождевых вод с кровли здания предусмотрен системой 
внутренних водостоков в ливневую канализацию. 
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5.4 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, 
тепловые сети 
Сведения о климатических и метеорологических условиях 
района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха 
Климатический район строительства – IВ.   
Расчетные параметры наружного воздуха для проектирования 
составляют:   
- температура наружного воздуха в зимний период –39°С;    
- температура наружного воздуха в летний период +23°С;    
- продолжительность отопительного периода 233 сут. 
Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах 
теплоносителей систем отопления и вентиляции 
Теплоноситель – перегретая вода с параметрами 130 - 70 ºС.  
Подключение внутренних систем теплопотребления здания 
выполнено через индивидуальный тепловой пункт, расположенный на 
первом этаже здания.   
Автоматизация ИТП выполнена в следующем объеме:  
- поддержание температуры воды в системе горячего водоснабжения 
60 °С;    
- регулирование отпуска тепла в систему отопления в зависимости от 
температуры наружного воздуха с целью поддержания заданной 
температуры внутри помещений;    
- резервирование работы насосных агрегатов по всем насосным 
группам;    
- поддержание давления в обратном трубопроводе системы 
отопления;   
- обеспечение заданного давления в трубопроводе горячего 
водоснабжения. 
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Обоснование принятых систем и принципиальных решений по 
отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений 
Вентиляция. 
В здании танцевальной школы запроектирована приточно-вытяжная 
вентиляция с механическим побуждением тяги.    
В зрительный зал воздух подается в объеме, обеспечивающим 
санитарно-гигиенические нормы. Для снижения температуры внутреннего 
воздуха в зале в летний период используются дополнительные установки 
охлаждения. Подача и удаление воздуха в помещение зрительного зала 
выполнена в боковых стенах. Приточный воздух проходит 
предварительную подготовку (очистка, подогрев) в 
воздухообрабатывающих агрегатах.  
Для борьбы с шумом, возникающим при работе вентиляционного 
оборудования, проектом предусмотрены следующие мероприятия:    
- установка шумоглушителей на воздуховодах вентиляционных 
систем;  
- звукоизоляции ограждающих стен вентиляционных камер. 
Отопление 
Отопление в проектируемом здании – водяное. В зрительном зале 
отопление совмещено с работой приточной вентиляции. Поддержание 
заданной температуры воздуха в помещениях с воздушным отоплением 
осуществляется автоматически.    
Водяное отопление в здании – от ИТП, расположенного на первом 
этаже. Параметры теплоносителя в системах отопления – 90/70°С. Приборы 
отопления – алюминиевые радиаторы. На подводках приборов для 
регулирования теплоотдачи установлены термостатические клапаны.   
Прокладка горизонтальных участков металлополимерных 
трубопроводов  – скрытая, в техническом подполье, в гофротрубах.    
Выпуск воздуха из систем отопления – через воздушные краны, 
установленные в верхних пробках нагревательных приборов. Дренаж из 
главных стояков – в дренажное устройство в ИТП при помощи системы 
дренажных трубопроводов.    
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Для предотвращения тепловых потерь через наружные двери при 
открывании, проектом предусмотрена установка воздушно-тепловых завес 
постоянного действия с электрическим источником тепла на наружных 
входах для посетителей. 
Описание технических решений, обеспечивающих надежность 
работы систем в экстремальных условиях 
Воздуховоды в проектируемом здании проложены исходя из условия 
наименьшей протяженности в целях экономии капитальных затрат, а также 
с учетом требований нормативных документов.   
Прокладка воздуховодов – скрытая, за декоративными подвесными 
потолками, либо в вертикальных шахтах 
Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса 
регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 
Автоматизация работы отопительно-вентиляционного оборудования 
предусматривает:   
- защиту водяных калориферов приточных установок от 
замораживания по воздуху и по теплоносителю;    
- поддержание температуры приточного воздуха после калориферов 
приточных установок;    
- для приточных установок, совмещенных с воздушным отоплением 
– поддержание температуры воздуха внутри отапливаемых помещений 
(зрительный зал);    
- поддержание внутренней температуры воздуха в помещениях с 
воздушным отоплением. 
5-.5 Сети связи 
Описание системы внутренней связи, часофикации, 
радиофикации, телевидения 
Проектом предусмотрено размещение информационных динамиков 
пожарного оповещения с доступом с пульта охраны. 
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4. Конструктивные решения 
4.1 Конструктивное решение надземной части здания 
4.1.1 Описание и обоснование конструктивных решений здания, 
включая его пространственную схему, принятую при выполнении 
расчетов строительных конструкций 
Конструктивная схема здания - бескаркасная, с наружными кирпичными 
несущими стенами толщиной 510 мм и внутренними несущими стенами 
толщиной 380мм. В осях 1-22 покрытие из железобетонных плит толщиной 
260 мм.  
Несущая конструкция покрытия в осях 1-8 – металлические фермы. 
Сопряжение фермы с несущей стеной осуществляется путем передачи 
усилия на монолитный пояс.  Несущие кирпичные стены – из 
керамического кирпича КР-р-по 25020-65/1НФ/200/1,2/50/ГОСТ 530-2012 
на цементном растворе М100 с утеплителем ROCKWOOL Лайт Батс 
толщиной 110 мм и декоративным штукатурным слоем поверх стены.  
Перемычки – железобетонные брусковые по ГОСТ 948-84. 
Перекрытия – сборные железобетонные 4ПК  по ГОСТ 9561-91 толщиной 
260 мм.  
Перекрытие над концертным залом  - металлические фермы из 
парных равнополочных уголков пролетом 18 м, расчет фермы представлен в 
п. 4.1.5.  
Перегородки внутренние – каркасно-обшивные 4ПГК-М-93 
гипсокартонные со звукоизолирующим слоем толщиной 93 мм по серии 
1.031.9-1. 
 
 
Изм. Подпись Дата 
Лист 
       БР 08.03.01.10-411201208 ПЗ 
Кол.уч Лист № док 
 
Фундаменты – запроектированы свайной конструкции из 
железобетонных свай С8-30 по серии 1.011.1-10 с монолитными 
железобетонными ростверками. 
Конструкция кровли – металлическая по профлисту с утеплителем 
ROCKWOOL Лайт Батс Д толщиной 200 мм и кровельной пароизоляцией. 
Окна  –  по ГОСТ 30674-99 (т. 2) двухкамерный стеклопакет (4M1-
104M1-10-4М1) в одинарном ПВХ переплете из обычного стеклаR0 ТР 
=0,51м2°С/Вт.  
Двери:  
     а)наружные – деревянные (ГОСТ 24698-81)  
                     б) внутренние – деревянные (ГОСТ 6629-88)   
 
4.1.2 Описание и обоснование технических решений, обеспечивающих 
необходимую прочность, устойчивость, пространственную 
неизменяемость здания в целом   
Пространственная жесткость и неизменяемость каркаса здания 
обеспечивается совместной работой несущих стен и фундамента. Основные 
несущие элементы (фундаменты, стены и фермы покрытия) в совокупности 
образуют несущий остов здания, который воспринимает все нагрузки, 
действующие на здание, и передает их на основание, а также обеспечивает 
пространственную неизменяемость и устойчивость здания.  
Геометрическая неизменяемость положения ферм покрытия 
обеспечивается вертикальными связями в торцах здания, горизонтальными 
связями по нижнему поясу и металлической обрешеткой по верхним 
поясам. 
4.1.3 Описание и обоснование принятых объемно-
планировочных решений объекта капитального строительства   
Музыкальная школа представляет собой замкнутый квадрат, с 
внутренним двориком. Школа оснащена столовой и всеми необходимыми 
помещениями прилегающие к ней. Присутствуют два эвакуационных 
выхода, один из которых находится в зрительном зале. 
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На первом этаже располагаются санузлы, репетиционный зал, сцена 
со зрительным залом на 200 мест, библиотека, столовая, гардероб, 
помещения администрации. На втором этаже располагаются классы для 
занятий, рекреационные помещения, выставочный зал.   
4.1.4 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей 
помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения 
и технического назначения   
Помещения скомпонованы таким образом, чтобы выступления в зале 
могли проходит одновременно с репетициями, не мешая рабочему процессу. 
Рабочие кабинеты удалены от помещений с шумными процессами и 
находятся на втором этаже. Также предусмотрено разделение потоков 
посетителей и учащихся. Помещения вспомогательного назначения 
находятся под балконом первого этажа и в фойе, что предотвращает 
случайное нахождение посетителей в репетиционном блоке. 
4.1.5 Проектирование фермы покрытия   
Для обеспечения прочности, устойчивости и пространственной 
неизменяемости фермы покрытия, а также его отдельных конструктивных 
элементов, узлов и деталей были произведены сбор и анализ исходных 
данных, и расчёт в программном комплексе SCAD предложенных расчётной 
схемы и конструктивных узлов. 
4.1.5.1 Сбор нагрузок 
Сбор нагрузок осуществляется от постоянной и снеговой нагрузки и 
приведен в таблице 4.1. Ветровая нагрузка не учитывается, так как уклон 
составляет 11% ( 15% >).   
Таблица 4.1.1 – Сбор нагрузок    
Вид нагрузки Нормативная 
нагрузка, кН/м2 
ϒn Расчетная нагрузка, 
кН/м2 
Постоянная:    
1. Кровельная 
гидроизоляционная 
ПВХ мембрана  ρ=14 
кН/м3, δ=2мм 
 
0,028 
 
1,3 
 
 
0,04 
2. Утеплитель Руф 
Баттс  ρ=1,4 кН/м3, 
δ=200мм 
 
0,28 
 
1,2 
 
0,34 
3. Несущий стальной 
профилированный 
настил НС35845-0,5 
 
0,195 
 
1,05 
 
0,21 
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4. Обрешетка 
швеллер 20Л 
0,1 1,05 0,105 
5. Обрешетка уголок 
равнополочный 100х5 
0,05 1,05 0,053 
                                                                                                      Итого постоянная: 0,75 
Временная:  
1. Снеговая 
1,29 1,4 1,8 
                                                                                                       Итого временная: 1,8 
                                                                                                                             Итого: 2,55 
 
Приведение расчетной нагрузки к узловой: Грузовая площадь 5,25х2,4м. 1.  
Постоянная нагрузка   
F1 =  0,75·5,25·2,4 = 9,4 кН 
2. Снеговая нагрузка   
F2 = 1,8·5,25·2,4 = 22,7 кН 
Расчет фермы производится в программном комплексе SCAD Кристалл 
согласно СП [  ].   
 
4.1.5.2  Подбор сечений стропильной фермы 
Тип фермы и ее геометрическая схема выбрана исходя из 
геометрической схемы фермы пролетом 218 м по серии 1.460.2-10/88.1-46 
КМ.  
Исходные данные:   
Ферма пролетом 18 метра с треугольными поясами из парных 
равнополочных уголков. Узловые соединения сварные на фасонках.  
Сталь: с расчетным сопротивлением по временному сопротивлению 
Ru=380000 кН/м2, с расчетным сопротивлением по пределу текучести 
Ry=270000 кН/м2 , коэффициент надежности по ответственности γ=1.  
Предварительно принимаем: 
 - сечение верхнего пояса: уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 
L90x7.  
- сечение нижнего пояса: уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 
L100x7. 
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Расчет фермы в программном комплексе SCAD Кристалл: 
 
 
Рисунок 4.1.2 – Тип фермы 
Раскрепления из плоскости:   
Узлы верхнего пояса: Все Узлы нижнего пояса: Только крайние 
 
Рисунок 4.1.3 – Раскрепления из плоскости 
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4.1.5.3   Результаты статического расчета 
Результаты статического расчета фермы представлены в таблицах 4.1.2 и 
4.1.3. 
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Рисунок 4.1.4 – Номера элементов фермы   
Таблица 4.1.2 – Значения усилий в стержнях фермы 
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Таблица 4.1.3 – Результаты расчета фермы 
 
 
Рисунок 4.1.5 – Схема деформаций фермы 
Максимальный прогиб составляет 206 мм.  
Коэффициент использования 0,933 - Гибкость раскосов.  
Все коэффициенты менее 1, соответственно прочность устойчивость и 
гибкость элементов фермы обеспечивается. Распределение усилий в 
стержнях представлено на рисунке 4.6.  
Соответственно выбранные сечения для элементов фермы отвечают всем 
требованиям СП [  ] согласно таблицы 4.3, окончательно принимаем 
заданные сечения фермы. 
 
4.1.5.4  Расчет сварных узловых соединений 
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Рисунок 4.1.7 – Схема фермы ФС. Номера элементов и узлы фермы. 
Исходные данные: 
 Сварка автоматическая механизированная, βf=0,9, βz=1,05  
Тип электрода Э42, Э42А  
Rwun = 410 МПа  
Rwf = 180 МПа  
Rwz = 0,45Ru= 0,45·270 = 122МПа  
В зависимости от типа сечения: α1=0,65, α2=0,35  
γС=1  
Катет шва подобран исходя их толщины наименьшего свариваемого 
элемента. Толщина фасонки различна.  
Расчет остальных узловых соединений представлен в прил. Б. Расчет 
сварных соединений узлов фермы А и В приведен в таблице 4.1.4. 
Геометрические размеры фасонок в узлах А и В побраны графически исходя 
из длины сварных швов. 
Таблица 4.1.4 – Расчет сварного соединения узла А и В. 
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По результатам расчетов окончательно принимаем:  
- сечение верхнего пояса: уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L90x7;  
- сечение нижнего пояса: уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L100x7; 
 - сечение стоек и раскосов: уголок равнополочный по ГОСТ 8509-93 L65x6. 
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Раздел 4.2 Описание конструктивных и технических решений 
подземной части объекта капитального строительства 
 
 4.2.1 Сведения об особых природных климатических условиях 
территории, на которой располагается земельный участок, 
предоставленный на размещение объекта капитального строительства 
 
 В данном разделе разработан фундамент под здание музыкальной 
школы. 
Район строительства – г. Красноярск. 
Климатический район строительства – IВ. 
Нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 
поверхности земли рассчитываем по формуле 10.1 СП 20.13330.2011 
«Нагрузки и воздействия». 
Sn = 1,8ˑ0,7 = 1,26 кПа. 
Нормативное значение ветрового давления (Красноярск - III район по 
ветровому давлению) – w0 = 0,38 кПа, согласно СП 20.13330.2011 
S = Sn ˑ 1,4 = 1,26 ˑ 1,4 = 1,76 кПа. 
 
Высота здания 9,600 м. Несущие конструкции – кирпичные стены и 
сборные железобетонные перекрытия. 
Оценку инженерно-геологических условий начинаем с построения 
инженерно-геологической колонки (рисунок 4.2.1). 
Физико-механические характеристики грунта приведены в таблице 
4.2.1 и 4.2.2. 
 
 
 
 
 
Изм. 
 
Подпись  Дата
. 
Лист 
 
БР-08.03.01.10-411201208 ПЗ 
 
Лист 
 
№ докум 
 
 
Таблица 4.2.1 Физико-механические свойства грунта 
 
Для суглинков R0 определяется по коэффициенту пористости и 
показателю текучести путем интерполяции. 
 
4.2.2  Определение глубины заложения фундамента 
 
А) В зависимости от глубины промерзания.  
Величина сезонного промерзания грунта для п. Балахта определяется 
по формуле: 
 
d f  = kh ⋅ d fn ,                                       (4.2.1) 
 
 
где dfn – нормативная глубина промерзания суглинков и глин, 
определяемая для населенных пунктов, м, определяемая согласно п. 5.5.2-
5.5.3 СП22.13330.2011.  
kn – коэффициент влияния теплового режима сооружения, 
принимаемый для наружных фундаментов отапливаемых сооружений – по 
табл. 5.2 СП[  ]. В нашем случае kh  = 0,6. 
Таким образом расчетная глубина промерзания по формуле 4.2.1 равна: 
 
df = kh  ˑ dfn  = 2,5 ˑ 0,6 = 1,5 м 
 
Расчётная глубина сезонного промерзания грунта df = 1,5 м. Суглинки 
с числом пластичности менее 0,12 при расстоянии от горизонта подземных 
Изм. 
 
Подпись  Дата
. 
Лист 
 
БР-08.03.01.10-411201208 ПЗ 
 
Лист 
 
№ докум 
 
 
вод до расчётной глубины промерзания более 2 м, являются 
слабопучинистыми.  
 
Б) Глубина заложения фундамента исходя из конструктивных 
особенностей здания.  
Конструктивная схема подземной части здания представлена на рис. 
4.2.2.    
 
 
 
Рисунок 4.2.2 - Конструктивная схема подземной части здания 
Толщина опорной плиты принята 300 мм. Высота технического 
подвала 1,8 м.  
Глубина заложения фундамента:  d=2,08 – 1,1+0,18+0,3 = 1,46м ≈ 1,5м  
Исходя из конструктивных особенностей здания, и исходя из глубины 
сезонного промерзания грунта, принимаем глубину заложения фундамента 
1,5м 
4.2.2.1 Сбор нагрузок 
 
Расчет ведем для стены одноэтажного блока на оси Б 1-4. Длинна 
стены 22,54 метра, высота 4 метра, толщина 510 мм.  
Сбор нагрузок производится согласно СП [  ] и приведен в таблицах 
4.2.2-4.2.5. 
 
Таблица 4.2.2 - Сбор нагрузок на 1 м2 пола 1 этаж 
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Таблица 4.2.3 - Сбор нагрузок на 1 м2 от эксплуатируемой кровли 
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Таблица 4.2.4 - Сбор нагрузок от наружной несущей стены 1 этажа 
 
 
Нагрузка в первом блоке на погонный метр фундамента составляет:  
N1=12,66·22,54 = 285,4 кН/м – от пола первого этажа  
N2=16,6·22,54 = 374,2 кН/м – от кровли  
N3=13,3·4+0,36 = 53,56 кН/м  - от кирпичной стены высотой 4 м с 
учетом ветровой нагрузки.  
Суммарная нагрузка на фундамент составляет: 
 Σ Ni = N1 + N2+ N3 = 285,4+374,2+53,56 = 713,16 кН/м 
 Расчет ведем для стены двухэтажного блока на оси  7 А-Г. Длинна 
стены 16,5 метров, высота стены толщиной 510 мм – 6,1 метр, толщиной 250 
мм – 3 метра.  
Сбор нагрузок от пола первого этажа и от пола первого этажа 
представлен в таблице 4.2.2 данного раздела. Сбор нагрузок от кровли 
представлен в разделе 4.1 таблица 4.1.1. Сбор нагрузок от кирпичной 
несущей стены здания представлен в таблице 4.2.5 и 4.2.6. 
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Таблица 4.2.5 -  Сбор нагрузок от наружной несущей стены толщиной 
510 мм.
 
 
Дополнительно учитывается погонная нагрузка от металлических ферм 
покрытия Nф.п.=1,66 кН/м. 
 
Дополнительно учитывается погонная нагрузка от металлических ферм 
покрытия Nф.п.=1,66 кН/м.  
 
Нагрузка во втором блоке на погонный метр фундамента составляет:  
N1=12,66·16,5 = 208,89кН/м – от пола первого этажа  
N2=12,66·16,5 = 208,89 кН/м – от пола второго этажа  
N3=2,55·16,5 = 42,1 кН/м  - от кровли 
N4=13,3·6,1 = 81,13 кН/м  - от стены толщиной 510 мм  
N5=6,62·3 = 19,9 кН/м  - от стены толщиной 250 мм  
Nф.п.=1,66 кН/м – от ферм покрытия 
Суммарная нагрузка на фундамент с учетом ветровой нагрузки 
составляет: 
Σ Ni =N1 +...+ N5+Nф.п.=208,89+208,89+42,1+81,13+19,9+1,66+0,28 = 
=562,88 кН/м 
Наибольшая суммарная нормативная нагрузка на фундамент 
составляет 713,16 кН. 
Расчет ведется по второму предельному состоянию, γf = 1, то есть: 
 
NII = 1·N 
NII = 1·713,16 = 713,16 кН/м 
 
Расчетная нагрузка составляет 713,16 кН/м 
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4.2.2.2 Подбор фундаментных блоков. Определение давления рII 
под подошвой фундамента 
 
Площадь подошвы фундамента подбирается из условия 
 
pII  ≤ R,                                                     (4.2.2) 
 
где pII – среднее давление на грунт под подошвой фундамента от 
расчетной нагрузки второго предельного состояния;  
 R – расчетное сопротивление слоя грунта, на который опирается 
подошва фундамента. 
Предварительно принимается плита ФЛ 14.12, размеры подошвы: 
b=1,4м, L=1,18м, h=0,3м. Для стен подвала – 3 блока ФБС12.5.6, b=0,5м, 
L=1,18м, h=0,58м. 
Собственный вес фундамента составляет Qф.II = 9,1+7,9·3 = 32,8 кН. 
Учитываем все нагрузки от сооружения, собственного веса 
фундамента, пригрузки на нем от собственного веса грунта обратной засыпки 
Qгр.II с удельным весом 18 кН/м3, а также от бетонного пола подвала 
толщиной 0,18 м с удельным весом 22 кН/м3. 
Определяем общий объем фундамента вместе с грунтовой пригрузкой: 
 
Vo = A·h = 1,4·1,18·2,04=3,37 м3 
 
Объем фундамента:   
 
Vф = Qф.II /γжб = 32,8 / 24=1,37 м3, 
где γжб=24кН/м3 – удельный вес железобетона. Объем грунтовой 
пригрузки:   
 
Vгр=Vo – Vф = 3,37 – 1,37 = 2 м3 
 
 
Вес грунтовой пригрузки:    
 
Qгр, II = Vгр· γ = 2·18=36 кН, 
где γ =18 кН/м3  – удельный вес грунта обратной засыпки. Вес 
пригрузки от пола подвала:   
 
Qпп, II = 0,53·0,18·22 = 2,1 кН 
Общий вес фундамента с пригрузкой грунтом обратной засыпки и 
полом подвала в пределах плана фундамента:   
 
QII = Qф,II + Qгр,II + Qпп, II =32,8+36+2,1=70,9 кН 
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Давление под подошвой фундамента:   
 
РII =   +    А=713,16 + 70,9 1,4 · 1,18= 477,6 кПа 
 
Увеличиваем длину плиты до 2,38 м – ФЛ14.24.   
 
РII =   +    А=713,16 + 70,9 1,4 · 2,38= 235,5 кПа 
 
Принимаем фундаментную плиту ФЛ14.24 – имеет третью несущую 
способность плиты (допустимое давление под подошвой плиты р – до 350 
кПа, у нас рII=235,5 кПа), то есть марка фундамента выбрана правильно.  
Для суглинка мягкопластичного табличное значение R0=177 кПа. Так 
как условие 4.2.2 не выполняется (R0=177 < рII=235,5), то опирание 
фундамента на суглинок мягкопластичный невозможно. Необходимо 
запроектировать песчаную подушку. 
 
4.2.2.3 Выбор типа песчаной подушки, проверка возможности 
опирания фундамента 
 
 
В данных инженерно-геологических условиях песчаная подушка не 
может опираться на более прочный слой. Поэтому подушку нужно 
проектировать “висячей”. Высота (толщина) такой подушки z подбирается 
методом итераций до удовлетворения условия:   
 
σzp+σzg ≤ Rz                                         (4.2.3) 
Песчаная подушка из крупного песка, имеющего плотность частиц ρ = 
2,65 г/см3, укладывается слоями и уплотняется до состояния средней 
плотности (е=0,55…0,7) и до достижения плотности скелета (сухого грунта) 
значения ρd =1,6…1,65кН/см3. Для подушек из крупного песка принимается 
расчетное сопротивление R=300 кПа и модуль деформации Ео = 30000 кПа. 
 
Сначала проверяем выполнение условия 4.2.1 на контакте подошвы 
фундамента с песчаной подушкой. Оно выполняется, так как pII=235,5кПа, а 
R =300 кПа, т.е. 235,5 < 300. 
Затем назначаем толщину песчаной подушки z =2 м и проверяем 
выполнение условия 4.2.3 на контакте подошвы подушки с мягкопластичным 
суглинком.  
Давление от собственного веса грунта (суглинка мягкопластичного) на 
отметке подошвы фундамента:   
σzg,о = γII ⋅d = 19·1,5 = 28,5 кПа 
Для того, чтобы учесть негативное влияние грунтовых вод и 
возможный подъем уровня грунтовых вод, находим влажность песка. Далее 
вычисляем удельный вес песчаной подушки с учетом влажного состояния.   
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     =   ·     =1 · 0,65 2,65= 0,245  
Плотность песка составляет:  
ρ=ρd(1+wsat)=1,6(1+0,245)=1,99 г/см2 
 
Тогда удельный вес песка подушки составит:  
γn= ρ·g = 1,99·9,81=19,54 г/см2   
 
Давление от собственного веса суглинка и песка подушки на отметке 
подошвы подушки (на глубине z =2м от подошвы фундамента) составит:   
 
σzg,z = γII ⋅d + γп ⋅ z = 28,5+19,54 · 2 = 67,6 кПа 
 
Дополнительное (осадочное) давление на отметке подошвы 
фундамента:   
σzp, o = pII – σzg, o = 235,5–28,5=207 кПа 
 
На отметке подошвы песчаной подушки d+z:   
σzp= σzp, o·α                                            (4.2.4) 
 
Вычисляем коэффициент α методом интерполяции при ξ=2z/b=4/=2,85 
и n=l/b=2,38/1,4=1,7м, получаем α=0,291.   
 
σzp= 207·0,291=60,2 кПа 
 
Сумма давлений от собственного веса мягкопластичного суглинка и 
песка подушки σzg, а также от сооружения σzp на мягкопластичный суглинок 
под подошвой песчаной подушки: 
σzp+ σzg = 60,2+67,6= 127,8 кПа 
 
 
 
Вычисляем расчетное сопротивление Rz мягкопластичного суглинка 
для условного фундамента шириной bz и глубиной заложения d+z =1,5+2 = 
3,5 м.  
Предварительно графически находим ширину условного фундамента 
равную ширине песчаной подушки bz (рис.4.2.3), осредненную величину 
удельного веса грунта, залегающего выше подошвы условного фундамента  
γ’II , а также приведенную глубину заложения условного фундамента со 
стороны подвала d1. 
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Рисунок 4.2.3 – Схема к определению песчаной подушки 
 
bz=4,47 м, Удельный вес грунта γ'II вычисляем как среднее значение 
удельного веса грунта обратной засыпки γзас =18кН/м3 и песчаной подушки 
γп=19,54кН/м3, 
γ'II=(18·1,5+2·19,54)/3,5=18,9кН/м3,  
d1=0,3+2+0,18·(22/18,9)=2,5 м, db=0,92м 
 
Определяем несущую способность песчаной подушки по формуле 
(4.2.5): 
  =  1·  2   [           +    1    ′ + (   − 1)      ′ +      ],     
(4.2.5) 
где    1,  2 - коэффициенты условий работы грунтового основания и 
здания во взаимодействии с основанием, в данном случае равны 1;  
  - коэффициент, принимаемый равным 1, так как прочностные 
характеристики грунта определены по результатам непосредственных 
испытаний грунтов;  
  ,  ,   - коэффициенты, принимаемые по СП22.13330.2011,  
   - коэффициент, принимаемый равным 1 при ширине фундамента 
b<10м;  
b – ширина подошвы фундамента. 
Для мягкопластичного суглинка по формуле 4.2.5 получаем:   
 R=1·(0,39·1·4,47·18+2,53·2,5·18,9+(2,53-
1)0,92·18,9+4,89·2,54)=31,4+119,5+26,6+12,4=189,9 кПа   
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Условие 4.2.3 выполняется, 127,8<189,9 , принимаем толщину подушки 
из крупного песка толщиной 2 метра.    
4.2.2.4 Определение конечной осадки фундамента методом 
послойного суммирования 
Требуется определить конечную осадку фундамента методом 
послойного суммирования. При этом должно выполняться условие:   
S  <  Su                                               (4.2.6) 
Расчет осадки фундамента представлен в таблице 4.2.7. Расчет 
выполняется согласно СП[ ] приложения Г. Толщина слоя  h<0,4b, 
h=0,4·1,4=0,56.  
P0=Pср — δzq0  = 235,5-34,8=200,7кПа 
σzp, 12 = 29,99 < 0,2 σzq12, далее осадки не учитываются. 
Таблица 4.2.7 Расчет осадок фундамента 
 
Суммарная осадка составляет: 
ΣSi=0,25+0,21+0,16+0,13+0,34+0,23+0,20+0,18+0,26+0,23+02,+0,19=3,29см 
S=3,29 < Su=12 см 
Полученная осадка оказалась значительно меньше Su=12 см – 
предельной величины осадки, приведенной в СП[  ]приложение Д для 
бескаркасных зданий с несущими кирпичными стенами без армирования, 
условие 4.2.6 выполняется. Окончательно принимаем глубину заложения 
сборного ленточного фундамента d=1,5м, толщина песчаной подушки из 
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крупного песка составит 2 метра, принимаем плиту ФЛ14.24 и для стены 
подвала три блока  ФБС12.5.6. 

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
БР-08.03.01.10-411201208 ПЗ 
 Разраб. Русаева А.В. 
 Консульт Сергуничева Е.М 
 Руководит Сергуничева Е.М 
 Н. Контр. Сергуничева Е.М 
 Зав.каф Назиров Р.А 
Музыкальная школа в г. 
Красноярске 
Лит. Листов 
 
Кафедра ПЗиЭН 
Содержание 
Введение…………………………………………………………………….……..  
1. Пояснительная записка…………………………………………..…….  
1.1 Основания для разработки проектной документации……..……….  
1.2 Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства………………...……...  
1.3 Сведения о функциональном назначении объекта капитального 
строительства………………………………………………………….………..…  
1.4 Сведения о потребности объекта капитального строительства в 
топливе, газе, воде и электрической энергии…………………………………...  
1.5 Технико-экономические показатели проектируемого объекта 
капитального строительства…………………………………….………………..  
1.6 Сведения о компьютерных программах, которые использовались 
при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и 
сооружений………………………………………………………………………… 
 
2. Схема планировочной организации земельного участка………..………......  
2.1 Характеристика земельного участка…………………………..….....  
2.2 Обоснование планировочной организации земельного участка...... 
2.3 Технико-экономические показатели земельного участка……….... 
 
 
 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
БР-08.03.01.10-411201208 
2.4 Обоснование решений по инженерной подготовке территории……  
2.5 Описание организации рельефа вертикальной планировки……......  
2.6 Описание решений по благоустройству территории…………..……  
2.7 Обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих 
внешний и внутренний подъезд к объекту капитального 
строительства……………………………………………………………………… 
 
3. Архитектурные решения………………………………...……………………  
3.1 Описание и обоснование внешнего и внутреннего вида объекта 
капитального строительства, его пространственной, планировочной и 
функциональной организации…………………………………………………....      
 3.2 Обоснование принятых объемно-пространственных и 
архитектурно-художественных решений, в том числе в части соблюдения 
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства…………………………………………………………………........  
3.2.1 Характеристика условий строительства……………………………  
3.3 Описание и обоснование использованных композиционных 
приемов при оформлении фасадов и интерьеров объекта капитального 
строительства……………………………………………………………………… 
3.4  Описание решений по отделке помещений основного, 
вспомогательного, обслуживающего и технического назначения......................  
3.5 Описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное 
освещение помещений с постоянным пребыванием людей…………………….  
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
БР-08.03.01.10-411201208 
3.6 Описание архитектурно-строительных мероприятий, 
обеспечивающих защиту помещений от шума, вибрации и другого 
воздействия…………………………………………………………………………  
3.7 Описание решений по декоративно-художественной и цветовой 
отделке интерьеров………………………………………………………….…...... 
 
4. Конструктивные решения……………………………………………...………..  
4.1 Конструктивные решения надземной части 
здания………………………………………………………………………………..  
4.1.1 Описание и обоснование конструктивных решений здания, 
включая его пространственную схему, принятую при выполнении расчетов 
строительных конструкций……………………………………………………….  
4.1.2 Описание и обоснование технических решений, 
обеспечивающих необходимую прочность, устойчивость, пространственную 
неизменяемость здания в целом……………………………………………...……  
4.1.3 Описание и обоснование принятых объемно-планировочных 
решений объекта капитального строительства…………………………….…….  
4.1.4 Обоснование номенклатуры, компоновки и площадей 
помещений основного, вспомогательного, обслуживающего назначения и 
технического назначения………………………………………………………….  
4.1.5 Проектирование фермы покрытия………………………….……….  
4.1.5.1 Сбор нагрузок………………………………………………………  
4.1.5.2 Подбор сечений стропильной фермы……………………………. 
4.1.5.3 Результаты статического расчета…………………………...…….  
4.1.5.4 Расчет сварных узловых соединений……………………………..  
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
БР-08.03.01.10-411201208 
4.2 Описание конструктивных и технических решений подземной 
части объекта капитального строительства………………………………………  
 4.2.1 Сведения об особых природных климатических условиях 
территории, на которой располагается земельный участок, представленный 
на размещение объекта капитального строительства...........................................  
4.2.2 Определение глубины заложения фундамента…………………….  
4.2.2.1 Сбор нагрузок.…………………………………………………......  
4.2.2.2 Подбор фундаментных блоков……………………………………. 
4.2.2.3 Выбор типа песчаной подушки, проверка возможности 
опирания фундамента…………………………………………………………......  
4.2.2.4 Определение конечной осадки фундамента методом 
послойного суммирования………………………………………………………… 
 
5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно технического 
обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание 
технологических решений …………………..……………………………….......  
5.1 Система электроснабжения ………………………………………......  
5.2 Система водоснабжения ………………………………………........... 
5.3 Система водоотведения ………………………………………………. 
5.4 Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, тепловые 
сети……………………………………………………………………………….. 
5.5 Сети связи……………………………………………………………. 
6. Проект организации строительства…………………………………..……......  
6.1 Исходные данные……………………………..………………………. 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
БР-08.03.01.10-411201208 
6.2 Характеристика района строительства и условий 
строительства...........................................................................................................  
6.3 Развитость транспортной инфраструктуры района 
строительства……………………………………………………………………….  
6.4 Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и 
иногородних квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения 
работ вахтовым методом……………………………………………………..……  
6.5 Характеристика земельного участка для строительства с 
обоснованием необходимости использования для строительства земельных 
участков вне предоставляемого земельного участка………………………........  
6.6  Особенности проведения работ в условиях действующего 
предприятия и (или) в условиях стесненной городской застройки……………. 
6.7  Организационно-технологическая схема последовательности 
возведения зданий и сооружений…………………………………………...…….  
6.8 Наиболее ответственные строительно-монтажные работы 
(конструкции), подлежащие освидетельствованию с составлением актов 
приемки…………………………………………………………………….……….  
6.9  Технологическая последовательность работ (в том числе объемы и 
технологии работ, включая работы в зимний период)………………...……......  
  
6.10 Потребность строительства в кадрах, энергетических ресурсах, 
основных строительных машинах и транспортных средствах, временных 
зданиях и сооружениях……………………………………………………...……..  
6.10.1 Определение потребности в трудовых ресурсах…………....…….  
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
БР-08.03.01.10-411201208 
6.10.2  Потребность в основных строительных машинах механизмах и 
транспортных средствах…………………………………………………...………  
6.10.3  Выбор грузоподъемного механизма для блока А……………….  
6.10.5  Определение зон действия крана……………....…………………  
6.10.6  Определение потребности в электроэнергии воде и сжатом 
воздухе………………………………………………………………………….......  
6.10.7  Потребность во временных инвентарных зданиях...……………  
6.11 Площадки для складирования материалов, конструкций, 
оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по 
перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных 
модулей и конструкций………………………………………..……………….....  
6.12 Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также 
поставляемых оборудования, конструкций и материалов………………...…….  
6.13 Организация службы геодезического и лабораторного контроля 
………………………………………………………………………………………. 
6.14 Требования, которые должны быть учтены в рабочей 
документации в связи с принятыми методами возведения строительных 
конструкций и монтажа оборудования………………………………………....... 
6.15 Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании 
персонала, участвующего в строительстве…………………….....……..……….  
6.16 Мероприятия по охране труда………………………...……………. 
6.17 Мероприятия по охране окружающей среды………………………  
6.18 Продолжительность строительства………………………………….  
 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
БР-08.03.01.10-411201208 
6.19 Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и 
сооружений, расположенных вблизи от строящегося объекта…………....……. 
7. Охрана окружающей среды……………………………………..………………  
7.1 Результаты оценки воздействия объекта капитального 
строительства на окружающую среду………………………………..…....……..  
8. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности ……..……….…….. 
9.  Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов…………………….......... 
9.1 Перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к 
объектам, предусмотренным в пункте 10 части 12 статьи 48 
Градостроительного кодекса Российской Федерации…………………....……..  
9.2 Обоснование принятых объемно-планировочных и 
конструктивных решений, обеспечивающих безопасное перемещение 
инвалидов, а также эвакуацию в случае пожара или других стихийных 
бедствий………………………………………………………………….……........ 
10. Экономика строительства…………………………………………………… 
10.1 Социально-экономическое обоснование строительства……..… 
10.2 Определение стоимости проектных работ……………………….. 
10.3 Расчет стоимости строительства музыкальной школы с 
применением укрупненных сметных нормативов……………………………… 
Заключение……………………………………………………….……………….. 
Библиографический список…………………………………………………….. 
Приложение А. Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций….. 
Приложение Б. Расчет сварных соединений узлов фермы…………………… 
Приложение В. Календарный план строительства……………………………. 
Приложение Г. Смета на проектные (изыскательские) работы………………… 
 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 
Лист 
 
БР 08.03.01.10-411201208 ПЗ 
 Разраб. Русаева А.В. 
 Консульт Дмитриева Н.О. 
 Руковод. Сергуничева Е.М. 
  Н. Контр. Сергуничева Е.М. 
  Зав.каф Назиров Р.А. 
Музыкальная школа в г. 
Красноярске 
Лит. Листов 
 
ПЗиЭН 
-10 Экономика строительства  
10.1 Социально-экономическое обоснование строительства 
Детская музыкальная школа – первая ступенька для получения 
музыкального образования. Именно здесь детей готовят для дальнейшего 
обучения в музыкальном училище, а также к поступлению в консерваторию. 
Детская музыкальная школа это учебное заведение, где дети получают 
познания в области музыки. И не только познания, но и практические 
навыки. Детская музыкальная школа дает своим учащимся немного больше, 
чем простое образование – это развитие духовности, творческого начала у 
ребенка. В детской музыкальной школе учат играть на различных 
музыкальных инструментах, петь, обучают нотной грамоте и истории 
музыки. 
По мнению некоторых ученых, занятия музыкой делают людей умнее. 
Занимаясь музыкой, ребенок постоянно развивает мозг: такие дети лучше 
считают, запоминают, у них более развит интеллект, более богатый 
словарный запас. Они более организованны, более ответственны, 
дисциплинированны и трудолюбивы. И как считают ученые, музыка - это 
наилучший путь к будущему успеху человека. Недаром многие 
знаменитости в детстве занимались музыкой. Альберт Энштейн, к примеру, 
не случайно играл на скрипке, а профессора математики и физики 
Оксфордского университета составляют 70% от всех членов 
университетского музыкального клуба. 
В соответствии с программой «развития системы российского 
музыкального образования на период с 2015 по 2020 годы» разработанной с 
учетом государственной программы Российской Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации, главными целями 
являются:  
1) повышение качества подготовки музыкантов, в том числе учителей 
музыки; 
2) привлечение к музыкальному искусству и творчеству наибольшего 
количества детей. 
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В то же время на сегодняшний день остаются нерешенными наиболее 
важные для российской системы музыкального образования вопросы, среди 
которых: 
1) не укомплектованность региональных и муниципальных 
учреждений культуры профессиональными кадрами, в первую очередь - 
музыкантами-оркестрантами; 
2) кадровый дефицит преподавателей и концертмейстеров в детских 
музыкальных школах сельской местности, музыкальных училищах 
(особенно велика потребность в преподавателях историко-теоретических 
дисциплин, а также по классам струнных, духовых, ударных, народных 
инструментов); 
3) уменьшение количества обучающихся по классам оркестровых 
духовых, ударных, народных и струнных инструментов, на хоровых и 
историко-теоретических отделениях: за последние 10 лет количество детей, 
обучающихся на хоровых отделениях в ДШИ, уменьшилось на 11 тыс. 
человек, а обучающихся на струнных инструментах – на 35 тысяч, при 
общем увеличении количества детей в ДШИ на 150 тысяч человек); 
4) снижение качества подготовки выпускников музыкальных училищ, 
музыкальных и педагогических вузов по причине снижения уровня 
подготовки выпускников в детских школах искусств; 
5) отсутствие в большинстве общеобразовательных школ различных 
форм детского музыкального творчества – детских хоров, 
инструментальных и вокальных ансамблей, духовых, народных, эстрадных 
оркестров. 
 
В настоящее время в городе Красноярске существует 15 детских  
музыкальных учреждений. 
По проекту микрорайона «Белые росы», общеобразовательная школа будет 
располагаться на острове отдыха. Вследствии этого, проектируемая  
Музыкальная школа предполагаемо будет построена рядом с ней.  
Местоположение проектируемого объекта представлено на рисунке 
10.2.  
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Согласно опроса жителей микрорайона Пашенный и «Белые росы», 
70% из них хотели бы по соседству Музыкальную школу и отдали ребенка 
на обучение. 
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10.2 Определение стоимости проектных работ  
Для определения стоимости разработки проектной документации для 
строительства объектов жилищно-гражданского назначения предназначен 
государственный сметный норматив «Справочник базовых цен на 
проектные работы в строительстве «Объекты жилищно-гражданского 
строительства».   
Также для определения сметной стоимости строительства были 
 
-Методические указания по применению справочников базовых цен 
на проектные работы в строительстве, зарегистрированы Министерством 
юстиции РФ № 620 от 29 декабря 2009 г.;    
-Письмо Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации № 4688-ХМ/05 от 19.02.2016 г. 
Рекомендуемые к применению в I квартале 2016 года индексы изменения 
сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства, 
изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ, 
изменения сметной стоимости прочих работ и затрат, а также индексах 
изменения сметной стоимости оборудования;   
Распределение базовой цены на разработку проектной документации 
осуществляется в соответствии с показателями, приведенными в таблице 
10.2. Она может уточняться по согласованию между исполнителем и 
заказчиком.  
 Таблица 10.2 - Распределение базовой цены на разработку проектной 
и рабочей документации. 
Виды документации Процент от базовой цены 
Проектная документация 40 
Рабочая документация 60 
ИТОГО 100 
Базовая цена разработки проектной и рабочей документации 
определяется по формуле: 
  = (  +   )  , 
где   и   – постоянные величины для определенного интервала 
основного показателя проектируемого объекта, в тыс.руб.(СБЦП 81-2001-03 
табл.12 Объекты дошкольных учреждений, учебных заведений, № п/п 7);  
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  - сумма площадей всех этажей (включая технические, мансардный, 
цокольный, подвальные); без площадей навесов, малых форм архитектуры, 
хозсараев, гаража, м2;  
   - коэффициент, отражающий инфляционные процессы в 
проектировании на момент определения цены проектных работ для 
строительства объекта.   
Базовая цена на разработку проектной и рабочей документации 
музыкальной школы в г. Красноярске приведена в таблице:  
10.3.  Таблица 10.3 - Величины базовой цены разработки проектной и 
рабочей документации 
п
п/п 
Наименование 
объекта 
проектирования 
Единица 
основного показателя 
объекта 
Постоянны
е величины 
базовой цены 
разработки 
проектной  и 
рабочей 
документации, 
тыс. руб. 
1 2 3 4 
1 Детская школа 
искусств 
М2 a b 
42
8,74 
0
,24 
 
Смета на проектные работы приведена в таблице 10.4. 
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Смета № 1 
на проектные работы 
Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии 
проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ 
Музыкальной школы в г.Красноярске. 
Наименование проектной организации__________________ 
 Наименование организации заказчика __________________ 
п
п/п 
Характерис
тика 
предприятия, 
здания, 
сооружения или 
виды работ 
Номер 
частей, глав, 
таблиц, 
процентов, 
параграфов и 
пунктов 
указаний к 
разделу 
Справочника 
 
Расчет 
стоимости (  + 
  )   или (объем 
строительно 
монтажных 
работ)*проц. 
 
Стои
мость, 
тыс.руб. 
100 или 
количество*цена 
1 2 3 4 5 
1 Детские 
школы искусств 
СБЦП 81-02-03-
2001, табл. 12, 
п.7 
а = 428,74 
тыс.руб. b = 0,24 
тыс.руб. 
 
(428,74+ 0,24 
∙3545) 
 
1279,54 
2  СБЦП 81-02-
032001, п. 1.5 
(40%) 
1279,54*0,4 511,82 
 
3  Письмо 
Минрегиона РФ 
от 19 февраля 
2016 г. №4688-
ХМ/05 (Ki=3,92) 
 
511,82∙3,92 
 
2006,33 
 НДС  18% 361,14 
 ИТОГО с НДС   2367,47 
Итого по смете 2 миллиона триста шестьдесят семь тысяч четыреста 
семьдесят рублей  
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10.3 Расчет стоимости строительства музыкальной школы с 
применением укрупненных сметных нормативов  
Государственные укрупненные нормативы цены строительства, 
предназначены для планирования инвестиций (капитальных вложений), 
оценки эффективности использования средств, направляемых на 
капитальные вложения.  
Показатели укрупненного норматива цены строительства учитывают 
стоимость всего комплекса работ и затрат на возведение объектов 
здравоохранения, включая прокладку внутренних инженерных сетей, 
монтаж и стоимость инженерного и технологического оборудования, 
мебели и инвентаря.  
Согласно МДС 81-02-12-2011 стоимость планируемого к 
строительству объекта осуществляется по формуле:    
Спр = [(∑ НЦС  ×  ×    ×  тр ×  рег ×  зон) + Зр    =1 ] × Ипр + 
НДС     (10.2)   
где НЦС - используемый показатель государственного сметного 
норматива - укрупненного норматива цены строительства по конкретному 
объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на начало 
текущего года;  
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне 
цен на начало текущего года;  
М - мощность планируемого к строительству объекта (общая 
площадь, количество мест, протяженность и т.д.); 
 Ипр - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с пунктом 10 
настоящих Методических рекомендациям на основании индексов цен 
производителей по видам экономической деятельности по строке  
Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская 
область) к уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при 
расчете планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемой на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства. 
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Величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливаются 
приказами Минрегиона России;  
Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические 
условия осуществления строительства (отличия в конструктивных 
решениях) в регионах Российской Федерации по отношению к базовому 
району (приложение № 1 к настоящим Методическим рекомендациям);  
Кс - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости 
строительства в сейсмических районах Российской Федерации (приложение 
№ 3 к настоящим Методическим рекомендациям);  
Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (приложение № 2 к настоящим Методическим 
рекомендациям);  
Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости 
строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-
35.2004, утвержденной постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 5 марта 2004 г. № 15/1 (по заключению Министерства 
юстиции Российской Федерации в государственной регистрации не 
нуждается, письмо от 10 марта 2004 г. № 07/2699-ЮД);  
НДС - налог на добавленную стоимость.  
Таблица 10.5 – Показатели укрупненного норматива цены 
строительства 
Номера расценок Наименование объекта, 
единица измерения 
Норматив цены 
строительства на 01.01.2014, 
тыс. руб. 
Таблица 03-04-001 Музыкальные школы 
 Измеритель: 1 место 
03-04-001-01 Музыкальные школы на 
150 мест 
758,48 
Так как показатель норматива объекта не отличается от указанного в 
таблице, расчет  не требуется. 
Таблица 10.6 - Расчет стоимости строительства музыкальной школы  
на 150 мест  в  г. Красноярске с применением укрупненных сметных 
нормативов 
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п
п/п 
Наименование 
объекта строительства 
Обоснование Единица 
измерения 
К
ол. 
Стоимость 
ед.изм. по 
состоянию 
на 
01.01.2014, 
тыс.руб. 
Стоимость в 
текущем 
(прогнозном) 
уровне, 
тыс.руб. 
1 2 3 4 5 6 7 
1
1 
Музыкальная школа      
 Стоимость музыкальной 
школы 
НЦС 81-02-03-2014, 
табл. 03-04-001-01 
1 место 150 758,48 113772 
 Коэффициент на 
сейсмичность 
Приказ Минрегиона 
РФ №481 от 
04.10.2011 
Приложение 3 
  1,03  
 Стоимость музыкальной 
школы с учетом 
сейсмичности 
    117185,16 
2 Элементы озеленения и 
благоустройства 
     
2
1.1 
Площадки, дорожки и 
тротуары из песчаной 
асфальтобетонной смеси 
однослойные: по 
щебеночному 
основанию толщиной 12 
см 
НЦС 81-02-162014, 
табл. 16-07001, 
расценка 1607-001-01  
100 
100 м2 
покрытия 
3 155,99 467,97 
 
2
1.2 
Озеленение объектов 
народного образования 
НЦС 81-02-17-2014, 
табл. 17-05-001, 
расценка 17-05-001-
03 
стоимость 
озеленения 
на одно 
место 
150 3,31 496,5 
 
2
1.3 
Малые архитектурные 
формы 
НЦС 81-02-162014, 
табл. 16-01-002 
расценка 16-01-002-
02 
1 место 150 12,96 1944 
 Итого стоимость 
благоустройства 
    2908,47 
 Коэффициент на 
сейсмичность 
Приказ Минрегиона 
РФ №481 от 
04.10.2011 
Приложение 3 
  1,03  
 
 Итого стоимость 
благоустройства с 
учетом сейсмичности 
    2995,72 
 Всего стоимость 
музыкальной школы с 
учетом сейсмичности 
    120180,88 
2
2 
Поправочные 
коэффициенты 
     
 Поправочный 
коэффициент перехода 
от базового района 
Московская область к 
ТЕР Красноярского края 
(1 зона) 
Приказ Минрегиона 
РФ №506/пр от 
28.082014 
Приложение №17 
  1,01  
 Регионально Приказ Минрегиона   1,09  
Изм. Подпись Дата 
Лист 
       БР 08.03.01.10-411201208 ПЗ 
Кол.уч Лист № док 
 
климатический 
коэффициент   
РФ №481 от 
04.10.2011 
Приложение 1 
 Стоимость 
строительства с учетом 
сейсмичности, 
территориальных и 
регионально 
климатических условий 
    132307,13 
 Всего по состоянию на 
01.01.2014 
    132307,13 
3
3 
Продолжительность 
строительства   
 мес. 13   
 Начало строительства 01.04.2016     
 Окончание 
строительства 
01.05.2017     
 Расчет индекса 
дефлятора на основании 
показателей 
Минэкономразвития 
России Ин. стр. с Ин.стр с 
01.01.2014 по 01.04.2016 
= 113,7%; 
Ипл.п. с 01.01.2014 по 
01.02.2017 = 107% 
Кпр.=113,5/100 
 (100+(107-
100)/2)/100=1,15 
Информация 
Министерства 
экономического 
развития Российской 
Федерации 
  1,15  
 Всего стоимость 
строительства с учетом 
индекса-дефлятора 
     
152153,2 
 НДС Налоговый кодекс 
Российской 
Федерации 
% 18   
27387,58 
 Всего с НДС     179540,78 
Стоимость строительства Музыкальной школы в г. Красноярске с 
применением укрупненных сметных нормативов составляет 179540,78 тыс. 
руб, 
 в том числе НДС -279540,58 тыс. руб.  
Стоимость 1 м2 -52 тыс.руб 
 
 
